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1.  Technická zpráva 

 
 

a) Identifikační údaje 

 
a) Označení stavby: Ulice Ke hřišti       SO 1   Komunikace, vjezdy   

    Místo stavby: k.ú. Brázdim 
    Charakter stavby: Rekonstrukce 
    
 

b) Stavebník:  Obec Brázdim 
 
c) Projektant:  INPREST spol.s.r.o., U Elektry 650/50, 198 00 Praha 9 

 Ing. Miroslav Tomeš, Ctěnická 692, 190 00 Praha 9,  
   Tel.: 222930199, 603372972, e-mail: miroslav.tomes@seznam.cz 

 Ţivnostenský list vydán dne 28.3.1996 pod č.j. 8330/62/Ku/Z1  
 evidenční č.  310009-0615292 
 Číslo autorizace ČKAIT  0007373, IČ: 44834705 

 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

Dokumentace výše uvedeného objektu je zpracována na základě návrhu objednatele dle zaměření 
a rekognoskace místní komunikace s ohledem na místní situační a výškové poměry.  

Objekt obsahuje komunikaci a vjezdy. 

 

Situační řešení vychází ze stávající uliční dispozice a je patrné ze Situace, Podélného profilu. 
Příčných řezů a Vzorového příčného řezu. 

 

Komunikace je navrţena v délce 184,88 m a šířce 5,00 m a v délce 115,34 m v proměnné šířce od 
2,66 m do 6,39 m z důvodu stávajících šířek. 

      

Komunikace je umístěna na pozemcích 665/2, 143/6, 141/15, 668/1, 677, 704/1, 139. Pozemky 
jsou ve vlastnictví obce Brázdim.  

 

Vytyčení všech obrub je dáno geodetickým vytyčením dle situace v digitální podobě. 

 

V celé lokalitě jsou navrţeny úpravy pro pohyb osob se sníţenou pohyblivostí, resp. osob 
slabozrakých v souladu s vyhláškou 369/2001 O obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Popis prací:  

Budou provedeny vykopávky pro spodní stavbu komunikací  v hor. tř. 1-5 vč. odstranění všech 
detailů (základky, zídky, odvodňovače, bahníky apod.) vč. odvozu a uloţení, včetně obrubníků - 
v celkové ploše 580 m

3
.  

Provedou se vykopávky pro spodní stavbu vjezdů v hor. tř. 1-5 vč. odstranění všech detailů 
(základky, zídky, odvodňovače, bahníky apod.) vč. odvozu a uloţení, včetně obrubníků - v celkové 
ploše 55 m

3
.  

Provede se konstrukce ţivičné vozovky včetně  úpravy pláně o ploše 1390 m
2
. Asfaltový beton 

střední ABS III 40 mm, obalované kamenivo střednězrnné 70 mm, mechanicky zpevněné 
kamenivo 160 mm, štěrkodrť 150 mm. 

Provede se konstrukce dláţděných vjezdů včetně  úpravy pláně o ploše 130 m
2
. Betonová  dlaţba 

80 mm,   loţe-drť   4 – 8  40 mm,   štěrkodrť 150 mm, štěrkodrť 150 mm. Včetně  mělké  drenáţe 
do hl. 1 m, v šíři 0,40 m. 

Bude provedena konstrukce drenáţe do hl. 1,4 m, v šíři 0,60 m. v celkové ploše 610 m
2
. 
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Bude osazeno 10 ks silničních vpustí.  

Provede se dodávka a montáţ nových silničních nájezdových obrubníků H15  do  betonového  loţe 
z  betonu C16/20 s opěrou v délce 590 m.  

Provede se dodávka a montáţ sadového obrubníku ABO 13-10   10/25 do betonového loţe z 
betonu C 16/20 s opěrou v délce 150 m. 

 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby  

Doklad o územním souhlasu je součástí dokladové části. 
 

Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Zaměření a zákres podzemních inţenýrských vedení bylo provedeno geodetickou firmou AREA G. 
K. spol. s.r.o., U Elektry 650, Praha 9. 

 

Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Byla provedena prohlídka dotčené oblasti obce Brázdim a pro projekt potřebný dopravní průzkum. 
 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné provádět průzkumy, základní vyhodnocení podloţí bude 
provedeno v rámci stavby. Stavba není na poddolovaném území. 

 
 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

Bude postavena nová obsluţná komunikace pro stávající zástavbu.  

Případné úpravy a novostavba inţenýrských sítí budou provedeny v předstihu před provedením 
zpevněných ploch. 

 
 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Návrh konstrukce vozovky vychází z navrţeného a předpokládaného zatíţení, klimatických 
podmínek, vodního reţimu, aj.  

       

Asfaltový beton střední     40 mm ČSN 736121 

Obalované kamenivo střednězrnné    70 mm ČSN 736121   

Štěrkodrť     160 mm ČSN-EU 13043 (13242) 

Štěrkodrť     150 mm ČSN-EU 13043 (13242) 

Celkem      420 mm 

 

Návrh konstrukce vjezdů vychází z navrţeného a předpokládaného zatíţení, klimatických 
podmínek, vodního reţimu, aj.  

 

Betonová zámková dlaţba     80 mm ČSN 73 6131 

Loţe – drť 4/8      40 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť   150    150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť  150    150 mm ČSN 73 6126 

Celkem     420 mm  
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U podsypné vrstvy ŠD můţe být pouţit i jiný vhodný materiál pouţívaný na stavbě za předpokladu 
zachování funkce podsypné vrstvy, konstrukčního návrhu a normových hodnot. 

Podsypnou vrstvou bude vyrovnán cca 3 % sklon pláně na cca  2 %  sklon horních konstrukčních 
vrstev. Jednotlivé vrstvy je nutno pokládat dle příslušných norem, předpisů a TKP. 

V případě konstrukčních vrstev komunikací se vychází jiţ z nově vydaných norem řady ČSN 73 
6121-31. Návrh respektuje příslušné TP a TKP. 

 

Výškové řešení vychází z napojení na stávající komunikaci, z okolního terénu a ze stávajících 
výšek vozovky a vjezdů.  

Příčný sklon vozovky a vjezdů je 2 %. 

Převýšení obrubníků podél vozovky je 5 cm.  

Celkové výměry prováděných zpevněných i nezpevněných zelených ploch jsou obsaţeny ve 
výkazu výměr. 

 

Před pokládáním nové konstrukce vozovek musí být provedena náleţitá úprava pláně se 
zhutněním na hodnotu min. Edef2=45 MPa. Příčný sklon pláně bude 3%.  

 

Na základě situačního a výškového řešení komunikačních ploch budou provedeny terénní úpravy 
pro zemní pláň, která musí být upravena v dostatečné kvalitě a únosnosti. Musí být hutněna na 
minimální hodnotu koeficientu kvality hutnění D = 95%, při účinnosti hutnícího stroje 100%. O 
způsobu hutnění pláně pod násypem a na náspu je nutné rozhodnout na začátku těchto prací za 
účasti geologa a s pomocí hutnících zkoušek provedených na místě.  

Veškerý materiál pouţitý do konstrukcí musí odpovídat poţadavkům ČSN.  

Hutnění pláně musí odpovídat poţadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se 
zásadami Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. V místech napojení ţivičného kytu musí být proveden odřez pilou. 

Vazba na odvodnění a zemní práce – viz dále. Doporučuje se účast odpovědného geologa při 
úpravě podloţí chodníku, provedení technologického pokusu a vyhodnocení celkové úpravy pláně. 
Rovněţ se doporučuje dodrţení podmínek příslušných ČSN, předpisů TKP a atestů na pouţité 
materiály. 

 

Před zahájením zemních prací musí být stávající inţenýrské sítě vytyčeny a za účasti investora a 
správce sítí ověřeny a předány VD stavby. V kaţdém případě se musí provést jejich ochrana 
v místech přejezdu stavební techniky. 

 

Vytyčení zpevněných ploch tohoto objektu vychází z vytyčovacího plánu obsaţeného v situačním 
výkrese. Vytyčení obrub je dáno kótami v situaci a digitálním vytyčovacím plánem obrub. 

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Při návrhu komunikačních úprav se vycházelo z dosud platných norem a předpisů vztahujících se 
k této problematice, zvláště ČSN řady 73 61 a norem souvisejících. V případě konstrukčních vrstev 
komunikací  se  vychází  jiţ  z nově vydaných norem řady ČSN 73 6121-31.  

Při provádění stavebních prací bude v plné míře respektována vyhláška č. 601/2006 Sb. a 
související předpisy, zákonná ustanovení a OTP. 

 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným spádem do uličních vpusti a podélnou 
drenáţí do nové kanalizace.  

Podzemní voda se v kontaktu s komunikačními plochami nevyskytuje. 

Před zahájením stavby musí být vytyčeny trasy stávajících inţenýrských sítí příslušnými správci. 
Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práci v blízkosti sítí musí být dodrţovány. 
Vytyčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku.  
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Úpravy a přeloţky stávajících inţenýrských sítí nejsou součástí tohoto objektu stejně jako řešení 
nových sítí. Kříţení s inţenýrskými sítěmi musí být provedeno v souladu s příslušnými ČSN, 
zejména ČSN 73 6005. 

 
 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku 

 

Po dobu realizace stavby bude provedeno provizorní dopravní značení pouze lokálně při úpravách 
komunikací ve styku s automobilovou dopravou A15, A6B, B20a, IP 22, B1 s podtabulkou E13 
mimo zásobování a rezidenty.  

Definitivní svislé dopravní značení se nenavrhuje. Eventuelně bude provedeno po vyhotovení díla 
na základě konzultace se zástupcem Policie ČR. Značení pak bude v reflexním provedení a musí 
odpovídat Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. a ČSN EN12899-1.  

Osazení značek bude v souladu s TP 65 Zásady pro DZ na pozemních komunikacích.  

 
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

Zvláštní poţadavky nejsou.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí ustanovením vyhlášky č.324/1990 ČÚBP. Její 
ustanovení musí být vţdy dodrţováno. 

 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
 

 Není. 
 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 

 Není. 
 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  

 

Přístup na stavbu je moţný ze stávající silnice a bude vymezen provizorním dopravním opatřením, 
které si zajistí dodavatel stavby dle způsobu provádění.  

Během stavby není potřeba řešit přístup na staveniště osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

 

l) Řešení poţární bezpečnosti  
 

Přístupová komunikace umoţňuje příjezd a odjezd vozidel poţární bezpečnosti dle přiloţeného 
výkresu. 

 

 

Vypracoval: Ing. Miroslav Tomeš 
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Seznam souřadnic 

 

 

33    -1033997.026 -729577.301 

32    -1033987.274 -729586.429 

31    -1034002.139 -729578.965 

30    -1033975.571 -729599.132 

29    -1033980.600 -729591.171 

28    -1033968.670 -729598.387 

27    -1033962.435 -729602.760 

26    -1033967.063 -729604.671 

25    -1033957.176 -729609.522 

24    -1033947.288 -729614.372 

23    -1033940.018 -729618.026 

22    -1033937.178 -729619.570 

21    -1033940.437 -729614.896 

20    -1033937.673 -729616.311 

19    -1033934.827 -729617.551 

18    -1033910.481 -729627.414 

17    -1033909.770 -729627.432 

16    -1033909.086 -729626.646 

15    -1033914.973 -729632.590 

14    -1033913.625 -729634.291 

13    -1033913.777 -729636.456 

12    -1033906.982 -729622.151 

11    -1033902.505 -729624.260 

10    -1033911.106 -729636.653 

9     -1033932.410 -729681.884 

8     -1033957.976 -729736.165 

7     -1033972.890 -729767.829 

6     -1033979.637 -729788.021 

5     -1033979.681 -729790.480 

4     -1033977.871 -729792.146 

3     -1033984.864 -729787.384 

2     -1033986.402 -729788.866 

1     -1033988.536 -729788.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF6   -1034003.979 -729575.343 

KO2   -1033976.223 -729596.110 

ZO2   -1033965.554 -729603.078 

KO1   -1033958.738 -729606.933 

ZO1   -1033947.817 -729612.674 

Z2      -1033926.749 -729622.932 

KU1   -1033908.767 -729631.687 

PF3   -1033919.627 -729654.745 

PF2   -1033940.932 -729699.978 

PF1   -1033962.237 -729745.212 

ZU1   -1033983.542 -729790.446 


